
公司西北门货运通道隐患治理
招

标

文

件
仪征化纤有限责任公司消防保卫中心

2026年3月
	项号
	内       容

	1
	工程综合说明

工程名称: 公司西北门货运通道隐患治理

工程地址: 仪化西北门

承包方式：按中标条件进行工程承包

施工日期：2026年 3 月  日至  月  日（具体以合同签订为准）

	2
	报价有效期为 30 天（日历天）。

	3
	报价文件一式叁份

	4
	报价文件递交至：仪征化纤公司物资采购中心四楼430室

接收人：冯婧芸  联系电话：18051436155


	5
	领取招标文件时间：2026年3月25日起到http://ycfc.sinopec.com/ycfc/pro_service/jpgg/网址下载。

	6
	报价截止日期：2026年3月31日09:00

	7
	施工资质：建筑工程施工总承包二级及二级以上。

	8
	投、开标时间：2026年3月31日09:00

地点：物资采购中心三楼招标投标1室

	9
	评标办法：采用公开招标的招标方案，最终优惠让利最高的投标单位为中标单位，该项目最高限价为32.5万元（除税价）。


第一条、工程综合说明
1、工程名称: 

1.1、公司西北门货运通道隐患治理

2、工程地址:仪化西北门

本文件中，甲方指：中国石化仪征化纤有限责任公司。

               乙方指：工程承包方（待定）。

项目名称：公司西北门货运通道隐患治理

3、 工程范围及内容

	序号
	子项/明细项目
	单位
	工程量
	备注

	
	西北门货运通道隐患治理
	
	
	

	1
	岗亭改造
	项
	1
	1、 拆除原岗亭并更换 8×2m 一体化不锈钢岗亭 1 座；

2、 基础抬高 50cm，岗亭东西两侧砖砌台阶等零星土建；

3、 下部新增防撞栏杆及人行栏杆并安装波形护栏。

	2
	道路拓宽及路面维修
	m²
	162
	清理树木及路牙，土方开挖 65–80cm（绿化带降土 15cm），铺 15cm 碎石、25cmC25 砼垫层，再做 25cmC40 砼面层（配 ø14@150 双层双向钢筋）

	3
	新增φ700雨水井
	座
	1
	道路施工同步改造雨水系统，移位雨水箅、改造雨水井各相应数量

	4
	新增单室雨水箅
	座
	7
	

	5
	减速带及移树等
	项
	1
	1、 拆除西侧砼挡墙；

2、 拆除更换 2 处损坏减速带，新装黄黑钢制减速带总长 6.4m；

3、 移树约28棵

	
	二厂及四厂门口人行通道
	
	
	

	1
	移树
	棵
	3
	移雪松3棵

	2
	地面硬化
	m²
	10.5
	地坪开挖35cm，铺15cm 碎石，浇 20cm C30 砼，修复圆弧路牙

	3
	地面划线
	项
	1
	清理原地面人行横道热熔线，并重新划线


本工程改造拟拓宽岗亭南北两侧道路，每边加宽60cm；回转场地东侧增加圆弧喇叭口1处。岗亭两侧道路计划分幅施工，每幅工期含养护期在内约30天。 

（一）、西北门岗亭改造

1、 岗亭南北两侧通道各向外拓宽60cm，回转场地增加喇叭口1处地坪，具体做法为：清理树木和拆除路牙 → 土方开挖65-80cm → 15cm碎石 → 25cmC25砼垫层 → 25cmC40砼面层（内置ø14@150双层双向钢筋网）。

2、 道路拓宽部位旧路牙和混凝土挡墙拆除，重新铺设新规格为125*300*1000mm的路牙。

3、 拓宽路面后，对路边雨水系统同步改造，雨水箅移至路边外侧，450*750雨水箅改造7座，ø700雨水井拆除、新砌1座。

4、 原出、入口通道2处已坏损的减速带拆除，重新更换为2道新黄黑钢制减速带，总长6.4m，移树约28棵。

5、 拆除更换岗亭1座，新换岗亭尺寸为8*2m，外包材质为不锈钢，岗亭基础抬高50cm，下部新增防撞栏杆及人行栏杆并安装波形护栏。

（2） 、二厂及四厂门口人行通道

1、 拆除二厂及四厂南大门对面的绿化带路牙，清挖土方，每道长度3.5m，移雪松树3棵。

2、 地坪开挖35cm，绿化带内铺设15cm碎石垫层，浇筑20cm C30混凝土面层，重新修复圆弧路牙。

3、 清理原地面人行横道热熔线，并重新划线。

我方将向所有报价单位提供编制报价文件所需的技术资料及现场情况介绍。

注：投标报价工程量以招标文件为准，结算工程量以实测量为准，在完成甲方提供工程量清单基础上，进行优惠费率投标。
第二条、承包方式

本次招标范围内的工程由中标方按其投标承诺的工程工期、质量、施工组织设计、报价及其他优惠条件进行承包。本工程禁止转包，如有分包，在投标文件中应予以明确，并将分包企业的相关资料附在投标文件中（必须提供分包单位资质证书原件和复印件）。

第三条、工期与工程质量

计划开工日期：2026年3月，计划竣工日期：2026年6月。

施工工期为75天。

工程质量目标：合格。

第四条、设备材料供应

除甲供材外，工程所用设备材料均由乙方自行负责，使用设备需经甲方现场负责人确认合格后，方可使用。

第五条、工程造价的确定

1、各投标方可根据自身技术、管理水平及综合实力进行竞争性商务报价。本工程采用按报价优惠让利比例报价，招标价格为最高限价，标书文件符合以上要求且限价最低方拟选中标方。

２、报价执行《江苏省市政工程计价表2014版》计价定额，参照2023年3月1日江苏省建设工程扬州市人工工资指导价，其中建筑工程二类工118元/工日（8折作为招标控制价）。   

3、工程量以本招标文件为准。

4、工程款支付方式：

项目完成后经甲方验收无质量疑议后支付，合同按项目计划费用封顶，以中标让利及报价要求，按实结算。

第六条、文明施工与环境保护

1、乙方必须按照省、市安全文明施工的有关规定及《仪化公司施工作业HSE管理规定》《仪化公司建设项目环境保护管理办法》进行施工，做到工完料净场地清。工程施工产生的建筑垃圾必须外运出仪化公司界区外自行妥善处理。

2、乙方未能按以上规定进行施工，未做到工完料净场地清，或将建筑垃圾堆放在仪化公司界区内，甲方将要求乙方再次清理并视情况给予乙方工程造价2%-5%的处罚。

第七条、安全管理

1、进入施工现场劳保用品必须穿戴齐全，掌握本工种的《安全技术操作规程》，检查使用的安全带及防护用品是否完好。进入现场的施工人员必须戴好安全帽，登高人员必须穿防滑胶鞋，酒后人员严禁进入施工现场，严格遵守仪征化纤厂区相关规定。

2、施工人员进场前必须进行三级教育，按照仪化承包商管理系统要求上线相关信息，并由安全主管部门（承包商一站式实训基地）进行入场培训，考核合格后方可进入现场。特殊工种必须持证上岗。承包商单位必须遵守“仪征化纤公司外来施工管理规定”、“仪征化纤公司直接作业安全注意事项”、“中石化HSE禁令”、“中石化保命条款”等规章制度及各项规定。熟悉施工现场周围的环境及交叉作业注意的安全事项，严禁乱动业主的所有设备、开关等。

3、不得有攀爬、奔跑、跳跃及在易流动件上行走、不得任意乱置或向下丢弃、传递对象不允许抛掷。

4、临时设施、机械设备、材料严格按照甲方要求布置堆放。

5、施工现场主要通道必须保持畅通，加强场容场貌整治，环境优雅，临时设施整齐，材料堆放有序。

6、现场保持整洁，材料分类堆放成垛，有序且稳妥。现场作好“落手清”工作，做到工完料尽、物尽其用、废料归堆，建筑垃圾及时清理并外运。

7、所有施工机具必须经过报验后方可进场使用。

第八条、投标、评标、定标要求

1、有下列情况之一的,投标书无效：

1.1投标书封皮及表格未按规定密封,未盖单位公章； 

1.2投标文件中未加盖单位公章和法人代表印鉴；

1.3投标代理人未有法人代表授权委托书的；

1.4投标书未按规定时间、地点送达；

1.5投标人未按时参加投标和开标会议，迟到的。

2、投标文件一式三份报我方。

3、中选单位确定后，甲方将向中选单位发出中选通知，中选单位需在接到中选通知后5天内派授权代表与甲方签约。中选单位在接到中选通知后5天内未派授权代表与甲方签订合同，甲方将取消其中选资格，并按照报价顺序另行选择中选单位。

商务标投标函

招标人： 中国石化仪征化纤有限责任公司 

本工程报价优惠让利比例　**　%，按投标报价、合同条件、技术规范等条件，承包上述工程的施工、竣工和保修期。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

           日期：    年     月     日
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